

Iktatószám: 1KT-2019-612-11-00000876/0000022

Kedvezményezett neve: Pilismarót Község Önkormányzata

Projekt címe: Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága**

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató, Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasi Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Pilismarót Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12025000-00208790-00100003

Aláírásra jogosult képviselője: Pergel István Csaba polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16-KO1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018 azonosító számon regisztrált, 2019.10.11. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.04.09 napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** című és **TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek **ERFA Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathól** vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a **Szerződés 7. sz. mellékletében szereplő helyszínen** megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019.11.30**

3.2 Költségek elszámolhatóságának kezdete: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.09.30**

A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.12.29**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

J. D. J. J.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **80 000 000,- Ft**, azaz nyolcvanmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **80 000 000,- Ft**, nyolcvanmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 80 000 000,- Ft, azaz nyolcvanmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **76 433 967,- Ft**, azaz hetvenhatmillió-négyszázharmincháromezer-kilencszázhatvanhét forint.

- Pilismarót Község Önkormányzata: **75 245 290,- Ft**, azaz hetvenötmillió-kétszáznegyvenötezer-kettőszázkilencven forint.
- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság: **1 188 677,- Ft**, azaz egymillió-egyszáznyolcvanötezer-hatszázhatvanhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

80 000 000,- Ft, azaz nyolcvanmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 - 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31- én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



 Kedvezményezett

 Kelt: Pilismarót, 2020. év 05. hónap 09. napján



 Közreműködő Szervezet
 Dr. Vida Dóra
 igazgató

 Börgöndi Szilárd
 irodavezető
 Kelt: Tatabánya, 2020. év 05. hónap 14. napján

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. Közbeszerzési Terv
7. Megvalósítás helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Adatfeldolgozási szerződés
11. Rövid összefoglalás a Projektről
12. Nyilatkozat részletes kommunikációs terv benyújtásáról
13. Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): Alírási címpéldány/Alírási minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. Egyéb, a Projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
16. A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	56 256 134	15 189 156	71 445 290
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	1	629 921	170 079	800 000
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	2 362 205	637 795	3 000 000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	800 000	0	800 000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	1	2 000 000	0	2 000 000

J. D. J.

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	787 402	212 598	1 000 000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	154 710	0	154 710
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	800 000	0	800 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							80 000 000

Pilismarót Községi Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Pilismarót, 2020. év ... hónap ... napján.



Közreműködő Szervezet

Vida Dóra
igazgató

P.H.

Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2020. év ... hónap ... napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata


Források	(Ft)	(%)
I. saját forrás	0	0,00
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00
I/3. bankhitel	0	0,00
II. egyéb támogatás	0	0,00
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	80 000 000	100,00
Projekt elszámolható költsége	80 000 000	100,00
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
Projekt teljes költsége	80 000 000	
Összesen:	80 000 000	

Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év hónap napján.

Közreműködő Szervezet
 dr. Vida Dóra
 igazgató P.H. Börgöndi Szilárd
 irodavezető



Kelt: Tatabánya, 2020. év hónap napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	A kivitelezés 100 %-os készültsége – bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza: 1 215 méter	1. Malom-pataknál hordalékfogó keresztgát építése és partfalmegtámasztás kialakítása 2. Lejtő irányú útnál új vízvezető földárok létesítése 3. Új áterezés létesítése a földárok és a szikkasztó árok összekötésére 4. Szikkasztó árok létesítése a lejtőre merőleges úton (hrs.: 010) 5. Szikkasztó árok létesítése a lejtőre merőleges úton (hrs.: 07) A teljes építendő földárok hossza 1175 m, továbbá a Malom-patakon 40 m hosszban termésközből kőszórásos partfalmegtámasztás létesül.	1 215	méter	nem releváns

[Handwritten signature]
 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Pilismarót, 2020. év hónap napján.



[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet

Dr. Vida Dóra
 igazgató

Börgöndi Szilárd
 P.H. Irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2020. év 05. hónap 14. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.10.30	<p>Az 1. mérföldkő tervezetten a projekt tartalmi-műszaki előkészítését tartalmazza, amelynek keretében az alábbi eredmények várhatóak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elkészül a projekt kiviteli tervdokumentációja, valamint részletes tervezői költségvetése; - a fejlesztéshez szükséges releváns jogerős vízjogi létesítési és/vagy építési engedélyek rendelkezésre állnak /nem engedélyköteles tevékenység esetén rendelkezésre állnak, az erről szóló tervezői / hatósági nyilatkozatok; - a projekt megvalósításához szükséges rendezett tulajdonviszonyok, per- és igénymentességet igazoló dokumentumok biztosítottá válnak; - a szükséges befogadói nyilatkozatok, tervezői indoklások (közmű kiváltás, fedett árkok esetében) összeállításra kerülnek; - az előkészítő szakaszban már megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó teljesítés igazolások, valamint minden egyéb releváns alátámasztó dokumentum összeállításra kerül -TVT szakvélemény rendelkezésre áll; - tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
2	2021.02.28	A teljes közbeszerzési eljárás lefolytatásra és lezárásra kerül.
3	2021.06.30	A kivitelezés készültsége eléri az 50%-ot.
4	2021.08.31	A kivitelezés 100%-os készültségen áll.
5	2021.09.30	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolításra kerül.

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett




Kelt: Pilismarót, 2020. év 05. hónap 08. napján.

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató

Bérgöndi Szilárd
fodavezető




Kelt: Tatabánya, 2020. év 05. hónap 14. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata


A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.09.30	1 215,0000	1 215,0000	1 215,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.09.30	0,0000	1 215,0000	1 215,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.09.30	0,0000	1 215,0000	1 215,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2024.09.30	0,0000	1 215,0000	1 215,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2025.09.30	0,0000	1 215,0000	1 215,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2026.09.30	0,0000	1 215,0000	1 215,0000


 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év hónap napján.


 Közreműködő Szervezet
 Gá. Vida Dóra
 igazgató

P.H. Dörgöndi Szilárd
 Iróvezető



Kelt: Tatabánya, 2020. év 05. hónap 14. napján.

u

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Pilismarót Község Önkormányzata	Építés	56 256 134	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év 05. hónap 08. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H. Börgöndi Szilárd
igazgató

Kelt: Tatabánya, 2020. év 05. hónap 14. napján.

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Ezúton nyilatkozunk, hogy a projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Sorszám	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1.	Malom-patak		0211; 0212
2.	nem releváns		08/1; 011
3.	nem releváns		010; 07

J. B. P.

Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év *05.* hónap *01.* napján.

J. D.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester, mint **Pilismarót Község Önkormányzat** (2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.), aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-16** keretében megvalósuló „**Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**” című, **TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Pilismarót, 2020. év05...... hónap 08 napján.

Pergel István Csaba

.....
Pilismarót Község Önkormányzata
 Kezelményezett



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **dr. Juhász János ügyvezető**, mint a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-16** keretében megvalósuló „**Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**” című, **TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés g) pontja alapján társaságunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Tatabánya, 2020. év^{05.}..... hónap^{08.}..... napján.



.....
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

Kedvezményezett

**Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
P.H.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11**



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Pilismarót Község Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. Konzorciuma (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2020. április 9-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Pilismarót Község Önkormányzata
Postacím:	2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15
Székhely:	2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	729819
Adószám:	15729813-2-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Pergel István Csaba polgármester
Számlavezető neve:	Raiffesien Bank Zrt.
Számlaszám:	12025000-00208790-00100003

Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Postacím:	2800 Tatabánya Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya Fő tér 4.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	11-09-023969
Adószám:	25390676-2-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Juhász János ügyvezető igazgató
Számlavezető neve:	Pannon Takarékszövetkezet Zrt.
Számlaszám:	63200133-11075985-00000000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2019. október 03-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Pilismarót Község Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa.

A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	71 445 290	71 445 290
2.	Pilismarót Község Önkormányzata	Műszaki ellenőrzés	800 000	800 000
3.	Pilismarót Község Önkormányzata	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	3 000 000	3 000 000
4.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Közbeszerzés költsége	800 000	800 000
5.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektmenedzsment	2 000 000	2 000 000
6.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1 000 000	1 000 000
7.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	154 710	154 710
8.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	800 000	800 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	75 245 290	75 245 290	75 245 290
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	4 754 710	4 754 710	1 188 677

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének ...%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	nem releváns	nem releváns	nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

¹A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

²A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

³Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékol nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.



A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követően öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

⁴Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.



7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és

[Handwritten signatures and initials]

benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A Tagok megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató álláspontja alapján nem állapítható meg, hogy egy esetleges szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy felelőségük egymást között az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségrész teljes elszámolható összköltséghez viszonyított arányához igazodik.

9.2. A Konzorcium bármely Tagja által a Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Konzorcium nevében kötött szerződésért vagy vállalt kötelezettségért való felelőség - a 3.9. pontban rögzítettektől eltérően - kizárólagosan az adott Tagot terheli, a Felek az egyetemleges felelőséget ezúton kizárják.

9.3. A Főkedvezményezett - az érdekkörében bármely okból bekövetkező - támogatási szerződéstől történő elállás esetén köteles a konzorciumi partner - elállás közlése időpontjáig felmerült - projekttel összefüggő, igazolt költségeinek megtérítésére, a támogatási jogviszony megszűnését követő 30 (harminc) napon belül.

⁵A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.





10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Tatabányai Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője:



Pergel István Csaba polgármester

Pilismarót Község Önkormányzata

Aláírás dátuma: 2020. 05. 08.



Konzorciumi tag:



dr. Juhász János
ügyvezető

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.

2800 Tatabánya, Tró utca

Adószám: 25090876-2-11

Aláírás dátuma: 2020. 05. 08.

ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

NEM RELEVÁNS



Handwritten mark

Handwritten initials/signature

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A tervezett fejlesztés Pilismarót, községi jogállású település külterületén, a belterület védelmében valósul meg. A beruházás helyszíne egyrészt a Malom-patak medre, másrészt a településtől nyugati irányban található külterületi településrész.

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos összegyűjtése és befogadóba vezetése, illetve elszikkasztása. Cél továbbá átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb csapadékesemények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék az utak, ingatlanok helyett az árkokban, vízvezető vápában gyülekezzen össze.

Az egyes műszaki beavatkozások leírását és indokoltságát az alábbi lista mutatja be.

1. Malom-pataknál hordalékfogó keresztgát építése és partfalmegtámasztás kialakítása

A Malom-patakon tervezett beavatkozás az erdészet területét érinti. A Malom-patakon jelenleg nagycsapadékok következtében levonuló hordalékos árvíz komoly gondot jelent az alsóbb szakaszokon. A patak ilyen eseményeknél a kül-és belterület határán meglévő áteresz (kerethíd) előtt és után rakja le hordalékát, amely a meder gyors feliszapolódásával járna üzemeltetés hiányában. Jelenleg az Önkormányzat és az erdészet közösen számolja fel a hordaléklerakódást, azonban a probléma megoldásához műszaki beavatkozás szükséges. A műszaki beavatkozás során megvalósul egy patakra merőleges, hordalékfogó céllal létesülő keresztgát építése (vízmosáskötő bukógát) betonból. A gát előtt annak érdekében, hogy a görgetett hordalék ne kezdje el a medret erodálni vízépítési terméskőből kőszórásos partfalmegtámasztás kerül kialakításra 40 m hosszon.

2. Lejtő irányú útnál új vízvezető földárók létesítése

A vízkivételi mű mellett induló, meglévő földút mellett létesítendő új vízvezető földárók. Az árok célja a domboldalról észak-északnyugat irányban lefolyó vizek felfogása és továbbvezetése az újonnan létesítendő szikkasztó árkok irányába, valamint a településen már meglévő vízvezető rendszer irányába szabályozott módon.

3. Új áteresz létesítése a földárók és a szikkasztó árok összekötésére

A lejtő irányú út mellett létesítendő vízvezető árkokban folyó vizek átjuttatását a 10-es helyrajzi számon lévő ingatlanon megvalósítandó lejtőre merőleges szikkasztó árokba lehetővé tevő áteresz létesítése.

4. Szikkasztó árok létesítése a lejtőre merőleges úton (hrsz.: 010)

A 010-es helyrajzi számú ingatlanon jelenleg nincs meglévő vízvezető hálózati elem. Mivel a domboldalról nagycsapadékok idején jelentős mennyiségű víz érkezik a település felé (melyek nagyrészt a környező szántóföldeken folynak keresztül) jelen projekt keretében megvalósul a „Lejtő irányú út”-ra merőleges szikkasztó árok létesítése. A szikkasztó árok hidraulikailag megfelelő keresztmetszettel kell, hogy rendelkezzen annak érdekében, hogy a domboldalról érkező vizek egy részét fel tudja fogni.

5. Szikkasztó árok létesítése a lejtőre merőleges úton (hrsz.: 07)

A 07-es helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló szikkasztó árok egy rendszert alkot a korábban említett, a környező ingatlanokon megvalósuló csapadékvíz-elvezető hálózati elemekkel. A kialakítandó szikkasztó árok a domboldalról lefolyó vizeket hivatott felfogni, megfelelő keresztmetszeti kialakítással. A felfogásra nem kerülő vizek tovább folynak a 010-es hrsz.-en létesítendő szikkasztó árok felé, valamint a lejtő irányú út felé. Ilyen módon megvalósítható a domboldalról a település felé érkező vizek mennyiségének jelentős csökkentése.

A teljes építendő földárók hossza 1175 m, továbbá a Malom-patakon 40 m hosszban terméskőből kőszórásos partfalmegtámasztás létesül.


Pilismarót Község Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év 05 hónap napján.

NYILATKOZAT RÉSZLETES KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Alulírott Pergel István Csaba, mint Pilismarót Község Önkormányzat (2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.), aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018 azonosító számú projektben a részletes kommunikációs tervet az alábbiak szerint nyújtjuk be*:

- 1. mérföldkő elérésekor
- Nem releváns a részletes kommunikációs terv benyújtása, mivel a 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése

Kelt: Pilismarót, 2020. év05..... hó 08. napján.

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



* megfelelő rész aláhúzendó



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Pergel István Csaba**, lakóhelye: 2028 Pilismarót, Dózsa György utca 18., tartózkodási helye: 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 5/A., mint a(z) **Pilismarót Község Önkormányzata** (székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) **polgármestere**, nevemet az alábbiak szerint írom:

Esztergom, 2019. október 30.



DR. DÉVÉNYI NORBERT

Közjegyző

H-2500 Esztergom, Lőrinc u. 17/IV. fsz/12., Telefon: (33) 510-480, Fax: (33) 510-489;
Email: kozjegyzo@drdevenyi.hu, web: www.drdevenyi.hu

12018/H/1805/2019. ügyszám

--- Tanúsítom, **Pergel István Csaba** (született: Esztergom, 1956. április 26., anyja neve: Makrai Eszter, magyar állampolgár) lakóhelye: 2028 Pilismarót, Dózsa György utca 18., tartózkodási helye: 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 5/A., aki személyazonosságát a(z) 674051CE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a(z) 935044LG számú hatósági igazolványával igazolta, aláírásának valóságát.-----

Az ügyfél magyar nyelven nyilatkozik, hogy érti a magyar nyelvet, és a jelen okirat tartalmát érti.-----

Az ügyfél tudomásul vette a tájékoztatást a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

A közjegyzőhelyettes csak a kézjegy, illetve a névaláírás valóságát tanúsítja, a jelen okirat a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.-----

--- Kelt Esztergomban, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év október hónap 30. (harmincadik) napján.-----

„A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.”

Boltoni

2020 MAJ 08.



dr. Fenyvesi Judit
dr. Fenyvesi Judit
közjegyzőhelyettes

I.D. J

ALÁÍRÁS-MINTA

(Ctv. 9.§.)


Alulírott **Dr. Juhász János** (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva) 2471 Baracska Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (székh: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) ügyvezetőjeként a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:

.....
Dr. Juhász János
ügyvezető

Alulírott Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd (Iroda: 2900 Komárom, Arany J. u. 15.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Dr. Juhász János szül.név: Juhász János (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva, magyar állampolgár) 2471 Baracska, Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos, aki személyazonosságát a 6579461A számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 847895 NL számú hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.

Ellenjegyzem 2015. október 01-jén:

Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd



O.D.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

- Pergel István Csaba polgármester aláírási címpéldánya
- dr Juhász János ügyvezető igazgató aláírási címpéldánya


NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018
Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Alulírott **Pergel István Csaba**, Pilismarót Község Önkormányzat (2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.), aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018 azonosító számú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/v egyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utó-finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	56 256 134	15 189 156	71 445 290	utófinanszírozás		
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	629 921	170 079	800 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	2 362 205	637 795	3 000 000	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					75 245 290			

Kelt: Pilismarót, 2020. év 05..... hónap 08 napján


Pilismarót Község Önkormányzata Kedvezményezett P.H



J.D

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018
 Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft

Alulírott dr. Juhász János, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018 azonosító számú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés/Költség elem	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/v egyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utó-finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	800 000	0	800 000	utófinanszírozás		
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	2 000 000	0	2 000 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	787 402	212 598	1 000 000	utófinanszírozás		

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	154 710	0	154 710	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	800 000	0	800 000	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					4 754 710			

Kelt: Tatabánya, 2020. év 05. hónap 08. napján

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett
Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
P.H.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

I.D. 

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

- Nyilatkozat támogatási feltételek teljesüléséről

Handwritten signature

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018

Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemeltjelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkölététel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

Kelt: Pilismarót, 2020.....05..... hó 08.....nap

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



J.D.

NYILATKOZAT

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó szerződéskötési feltétel teljesítésére vonatkozóan

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester, **Pilismarót Község Önkormányzata** (2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a „**Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**” című, **TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018** azonosító számú projekt esetében meghatározott szerződéskötési feltétellel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

- A szerződéskötés feltételeként előírt TVT Bizottság előzetes szakvéleménye a támogatási kérelem hiánypótlása során csatolásra került.
- A projekt megvalósítása során a költségvetésben és a projekt adatlapon szereplő költségek az irányadóak, a Projekt-előkészítő tanulmány 30. oldalán található 2-2. táblázatban szereplő összegek módosítása megtörtént.
- A projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során gondoskodunk arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal alátámasztunk.

Pilismarót, 2020. „05.28.....”

Pergel István Csaba
polgármester

Pilismarót Község Önkormányzata

**Ceg0111 Mediator 5.1**Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.**Cégkivonat**

A **Cg.11-09-023969** cégjegyzékszámú **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)** cég 2018. május 9. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 11-09-023969
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2015/10/19
2. **A cég elnevezése**
 - 2/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
 - 3/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
5. **A cég székhelye**
 - 5/1. 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
 - 8/1. 2015. október 1.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
 - 8/2. 2016. április 28.
Bejegyzés kelte: 2016/06/03 Közzétéve: 2016/06/07
Hatályos: 2016/06/03 ...
 - 8/3. 2016. szeptember 29.
Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/28 ...
 - 8/4. 2017. november 30.
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2018/01/25 ...
 - 8/5. 2018. január 11.
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2018/01/25 ...
902. **A cég tevékenysége**
 - 9/1. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...



- 9/2. 7021 '08 PR, kommunikáció
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/3. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/4. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/5. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/6. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/7. 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/8. 5210 '08 Raktározás, tárolás
A változás időpontja: 2016/11/10
Bejegyzés kelte: 2016/11/14 Közzétéve: 2016/11/15
Hatályos: 2016/11/10 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	6 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/1.

Dr. Juhász János (an.: Kuti Éva)
Születési ideje: 1982/10/02
2471 Baracska, Széchenyi utca 42. B. ép.
Adóazonosító jel: 8422772582
A képviselet módja: **önálló**
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/2.

AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.01-09-078084
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya)
1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7.
Jogviszony kezdete: 2016/10/01
Jogviszony vége: 2018/12/31
A változás időpontja: 2016/10/01



60. **Európai Egyedi Azonosító**
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.11-09-023969
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
1/1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
HU-2800 Tatabánya, Fő tér 4.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

A kiadmány a kérelmező Cgpk.11-18-000198 számon iktatott kérvénye alapján készült.

Tatabánya, 2018. május 9.

A kiadmány hitelül:



.....
Csuczor Klára
tisztviselő
PH.

Készült: 2018/05/09 11:18:49.



Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/01 ...

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/1. Borsó Tibor (*an.: Kósa Julianna*)
2890 Tata, Perényi utca 15.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

15/3. Dr. Veres Zoltán (*an.: Szkocsek Mária*)
2943 Bábólna, Csikótelepi út 11.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

15/5. Szűcsné Balogh Szilvia (*an.: Paréj Margit*)
2855 Bokod, Sport utca 14/A.
Jogviszony kezdete: 2017/11/30
A változás időpontja: 2017/11/30
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2017/11/30 ...

20. A cég statisztikai számjele

20/1. 25390676-7022-113-11.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

21. A cég adószáma

21/1. *Adószám: 25390676-2-11.*
Közösségi adószám: HU25390676.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2015/10/12
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/1. 63200133-11075985-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2015/10/22.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Bank Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2015/10/26 Közzétéve: 2015/10/28
Hatályos: 2015/10/26 ...

32/2. 63200133-00061311-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2017/12/11.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Bank Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2017/12/21 Közzétéve: 2017/12/22
Hatályos: 2017/12/21 ...

45. A cég elektronikus elérhetősége

45/1. A cég kézbesítési címe: kemteruletfejlesztesikft@gmail.com
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

49. A cég cégjegyzékszámjai

49/1. 11-09-023969 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

