

Iktatószám: 1KT-2017-612-11-00003089

Kedvezményezett neve: Pilismarót Község Önkormányzata

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Wurcz Irén igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasi Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Pilismarót Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12025000-00208790-00100003

Aláírásra jogosult képviselője: Pergel István Csaba polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosító számon regisztrált, 2016.07.22. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. július 24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton” című és TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 2028 Pilismarót, Iskola u. 2. (helyrajzi szám: 1029/1) alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év szeptember hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év március hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 139 859 361 Ft, azaz százharminckilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhatvanegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó 139 859 361 Ft, azaz százharminckilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhatvanegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 139 859 361 Ft, azaz százharminckilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhatvanegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 139 859 361 Ft, azaz százharminckilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhatvanegy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

139 859 361 Ft, azaz százharminckilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhatvanegy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

-

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"><i>Juw. 2017.09.27</i></p> <p style="text-align: center;">Kedvezményezett</p>  <p style="text-align: center;">Kelt: Pilismarót, 2017 év szeptember hónap 27. napján.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Tomasi Zoltán</i></p> <p style="text-align: center;">Közreműködő Szervezet</p> <p style="text-align: center;">Börgöndi Szilárd irodavezető</p>  <p style="text-align: center;">Kelt: Tatabánya, 2017 év szeptember hónap 10. napján.</p>
---	---

** juw.
1-*

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség-kategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	23 800 469	6 426 127	30 226 596
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Azbesztementesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	9 000 000	2 430 000	11 430 000
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	2	4 746 099	1 281 447	12 055 092
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	9 346 179	2 523 468	11 869 647




PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	7 950 000	2 146 500	10 096 500
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	12 365 569	3 338 704	15 704 273
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	16 879 140	4 557 368	21 436 508

Handwritten mark

Handwritten signature

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	10 326 445	2 788 140	13 114 585
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 300 000	891 000	4 191 000
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	670 000	180 900	850 900
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	1 500 000	405 000	1 905 000
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 000 000	270 000	1 270 000

EM

fm

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	925 830	0	925 830
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	2 503 170	0	2 503 170
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	420 000	113 400	533 400
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	200 000	0	200 000

Handwritten initials or mark.

Handwritten signature or mark.

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége résztvevőnként	15	5 200	1 404	99 060
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	140 000	37 800	177 800
PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 000 000	270 000	1 270 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									139 859 361



Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt Pilismarót, 2017. év szeptember hónap... napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Közműködő Szervezet
Börgöndi Szilárd
irodavezető
Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Kelt Tatabánya, 2017. év szeptember hónap... napján.

Handwritten blue initials or signature.

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	139 859 361
Projekt elszámolható költsége	139 859 361
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	139 859 361

[Handwritten signature]
 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt Pilismarót, 2017. év szeptember hónap 2. napján.

[Handwritten signature] Tomasi Zoltán
 Közreműködő Szervezet
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető



Kelt: Tatabánya, 2017. év szeptember hónap... napján.

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2017.12.31.	Műszaki tervek elkészítése és engedélyeztetési eljárások lefolytatása. A műszaki-, kiviteli tervek elkészítése előfeltétele az engedélyeztetési eljárások lefolytatásának, valamint szükséges a beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásához is. A döntésben szereplő és a KSZ által 2017. augusztus 14-én megküldött levélben szereplő feltételeket az 1. mérföldkőig teljesítjük.	7 575 524
2	2018.04.30.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása. A kivitelezés az előzetes költségbebecslések alapján közbeszerzési eljárás kötelezett. Az akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztását követően, a kiviteli tervek alapján megindításra kerül a közbeszerzés, az eljárás lefolytatását követően kerül aláírásra a fővállalkozói szerződést.	1 484 312
3	2018.07.31.	A kivitelezés során a beruházás 50%-os teljesítési szintjéhez szükséges a Sportcsarnok felújításához kapcsolódó mindennemű (épületgépészeti korszerűsítési, akadálymentesítési) feladatok megvalósulása. Az Óvoda felújításánál a nyílászárók és a tető héjazat cseréje ekkorra már teljes körűen kivitelezésre került, valamint beszerzésre kerültek a főbb berendezések, anyagok, és megtörtént az akadálymentesítés és az azbesztmentesítés.	64 887 472
4	2018.09.30.	A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokánál mindkét épületben megtörténik az akadálymentesítés, megvalósul a Sportcsarnok épületének teljes körű épületgépészeti feladatainak kivitelezése, megtörténik az Óvoda azbesztmentesítése. Az Óvodánál elkészülnek a hőszigetelési, nyílászáró cserélési és épületgépészeti munkálatok, az Óvodában teljeskörűen megvalósulnak a villamossági szerelések, felkerülnek a napelemek és megtörténnek a beüzemelések, üzemi próbák.	63 823 848

Handwritten mark

Handwritten signature

5	2018.10.31.	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, lezajlik a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az eredményességmérési keret indikátor teljesítése.	1 481 772
6	2018.12.31.	Projekt zárása, beszámolási és elszámolási feladatok.	606 433

Jurcsik
 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kezdeményezett



Kelt Pilismarót, 2017. év szeptember hónap... napján.

Tomasik
 Közreműködő Szervezet
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető



Kelt: Tatabánya, 2017. év szeptember hónap... napján.

** jur*
T



FM

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Előzetes tervek és engedélyek	1) Műszaki tervek elkészítése: a műszaki-, kiviteli tervek elkészítése előfeltétele az engedélyeztetési eljárások lefolytatásának, valamint szükséges a beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásához is. 2) engedélyeztetési eljárások lefolytatása.	2	db	A beruházás előkészítési fázisához szükséges hatósági engedélyezési és tervdokumentációs eljárások.
2	Közbeszerzés lefolytatása	A kivitelezés az előzetes költségbecslések alapján közbeszerzési eljárás kötelezett. Az akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztását követően, a kiviteli tervek alapján megindításra kerül a közbeszerzés, az eljárás lefolytatását követően kerül aláírásra a fővállalkozói szerződést.	1	db	A kivitelező fő vállalkozó kiválasztása a 2015. évi CXLI. törvény 115. § (1) bekezdése szerint.
3	A kivitelezés 50%-os műszaki állapotának elérése.	A beruházás 50%-os teljesítési szintjéhez szükséges eredmények: 1) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV	4	db	Megvalósul az energetikai beruházásainak 1. fázisa, amely 4 db megvalósítható tevékenységet érint.

		<p>rendszerek korszerűsítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportcsarnok (épületgépészeti korszerűsítés) 2) Külső nyílászárók cseréje/korszerűsítése - Óvoda 3) Akadálymentesítés - Óvoda, Sportcsarnok 4) Azbesztmentesítés - Óvoda 			
4	A kivitelezés 100%-os műszaki állapotának elérése.	<p>A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokánál elért eredmények:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése - Óvoda 2) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: - Óvoda (épületgépészeti korszerűsítés) 3) Napelemes rendszer - Óvoda 4) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése - Óvoda 	4	db	Megvalósul az energetikai beruházásainak 2. fázisa: 4 db tevékenység kivitelezése.
5	A kivitelezések használatba vétele, célindikátorok elérése	<p>A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. A létrejött napelemes rendszerek, fűtési rendszerek használatba vételi eljárása eredményesen lezajlik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: megvalósul a képzés. 	1	db	Az óvoda és a sportcsarnok teljes körű használatra történő átadása, 1 db képzés megvalósítása.

6	Projekt eredményes megvalósítása	Projekt zárása, beszámolási és elszámolási feladatok. 1) Nyilvánosság biztosítása - előírt kommunikációs csomagban lévő látékoztatási tevékenységek megvalósítása	1	db	Beruházás teljes szakmai és pénzügyi megvalósítása, 1 db kötelező kommunikációs csomag megvalósítása
---	----------------------------------	--	---	----	--

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt Pilismarót, 2017. év szeptember hónap... napján.



Börgöndi Szilárd
irodavezető

Közreműködő Szervezet

Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2017. év szeptember hónap... napján.

* ju.



Handwritten initials or mark in the bottom left corner.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél változás összes	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.31.	158,9500	158,9500	158,9500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.31.	158,9500	317,9000	317,9000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31.	158,9500	476,8500	476,8500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31.	158,9500	635,8000	635,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31.	158,9500	794,7500	794,7500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.12.31.	158,9500	953,7000	953,7000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.12.31.	0,0002	0,0002	0,0002
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.12.31.	0,0001	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.12.31.	0,0002	0,0005	0,0005
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.12.31.	0,0001	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.12.31.	0,0002	0,0008	0,0008
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.12.31.	0,0002	0,0010	0,0010
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.12.31.	218 279,9400	218 279,9400	218 279,9400

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.12.31.	218 279,9400	436 559,8800	436 559,8800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.12.31.	218 279,9400	654 839,8200	654 839,8200
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.12.31.	218 279,9400	873 119,7600	873 119,7600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.12.31.	218 279,9400	1 091 399,7000	1 091 399,7000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.12.31.	218 279,9400	1 309 679,6400	1 309 679,6400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.12.31.	336,9300	336,9300	336,9300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.12.31.	336,9300	673,8600	673,8600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.31.	336,9300	1 010,7900	1 010,7900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31.	336,9300	1 347,7200	1 347,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31.	336,9300	1 684,6500	1 684,6500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.12.31.	336,9300	2 021,5800	2 021,5800
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.12.31.	0,0003	0,0003	0,0003
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.12.31.	0,0004	0,0007	0,0007

EM

Am

csökkenés (PJ/év)				
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.12.31.	0,0003	0,0010	0,0010
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2021.12.31.	0,0003	0,0013	0,0013
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.12.31.	0,0004	0,0017	0,0017
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.12.31.	0,0003	0,0020	0,0020
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.12.31.	0,0363	0,0363	0,0363
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.12.31.	0,0000	0,0363	0,0363
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.12.31.	0,0000	0,0363	0,0363
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.12.31.	0,0000	0,0363	0,0363
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.12.31.	0,0000	0,0363	0,0363
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.12.31.	0,0000	0,0363	0,0363
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	35,7100	35,7100	35,7100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.12.31.	35,7100	71,4200	71,4200
Üvegházhatást okozó gázok	2019.12.31.	35,7100	107,1300	107,1300

csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése				
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.12.31.	35,7100	142,8400	142,8400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.12.31.	35,7100	178,5500	178,5500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.12.31.	35,7100	214,2600	214,2600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.12.31.	35,7100	249,9700	249,9700

Pilismaróti Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt Pilismarót, 2017. év szeptember hónap... napján.



Börgöndi Szifartó
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2017. év szeptember hónap... napján.



Handwritten mark at the bottom left corner.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Pergel István Csaba, mint **Pilismarót Község Önkormányzatának**, 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15., aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15 keretében megvalósuló „**Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton**” című, TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Pilismarót, 2017. év szeptember hónap ~~2.~~ napján

OKTÓBER

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem releváns

Handwritten mark



Handwritten signature

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Pilismarót Község Önkormányzata	Építés	126 000 000	126 000 000	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	Az előzetes költségbecslések alapján a beruházás közbeszerzés köteles, Az akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztását követően, a kiviteli tervek alapján megindításra kerül a közbeszerzés, az eljárás lefolytatását követően kerül aláírásra a fővállalkozói szerződést.

Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt Pilismarót, 2017. év szeptember hónap... napján.



Börgöndi Szilárd
 irodavezető
 Közreműködő Szervezet
 Tomasi Zoltánné
 osztályvezető
 P.H.
 Kelt: Tatabánya, 2017. év szeptember hónap... napján.



Handwritten notes: 10magisz, 10. szeptember, ju., T.

Handwritten initials: EM

Rövid összefoglalás a projektről

A projektgazda a Pilismarót Község Önkormányzata. Pilismarót község Komárom-Esztergom megyében, az Esztergomi járásban található.

Fejlesztési cél: vidéki térségek városai és községei, városias térségek községei energetikai fejlesztéseinek megvalósítása számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére.

A projekt célja a Nyírő Csaba Sportszarnok és a Mesevár Óvoda épületek fejlesztése energetikai korszerűsítése, hosszú távú célja a Pilismaróton élők életminőségének javítása, az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt keretében tervezett önállóan támogatható tevékenységek:

3.1.1 a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: óvoda homlokzati és zárófödém hőszigetelés és nyílászáró cseréje.

3.1.1 b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: sportcsarnok és Óvoda épületgépészeti korszerűsítés, új, korszerű hőtermelő berendezések beépítése, energiatermelés mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló rendszer kialakítása. Meglévő hőleadók felszerelése termosztatikus radiátorszelepekkel, új berendezések felszerelése, rendszerbe kötése 2 db, egyenként 12 kW-os hőszivattyú berendezés beépítése.

3.1.1 d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: óvoda napelemes energiatermelő rendszer telepítése is történik. Napelemes rendszer kialakítása 20 kVA csatlakozási teljesítményű inverter berendezéssel, 76 db, egyenként 260 W teljesítményű napelemmel.

3.1.1 e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése: óvoda levegő hőforrásra alapozott hőszivattyú berendezés telepítése. Az Óvodához telepíteni tervezett hőszivattyúk hűtő üzemmódban is tudnak működni.

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek a projekt megvalósítása során.

a) Akadálymentesítés: mindkét épületben projektarányos akadálymentesítés történik, akadálymentes bejárat és mellékhelyiség kialakítása, infokommunikációs akadálymentesítés.

b) Azbesztmentesítés – az óvoda esetében azbeszttartalmú tetőhéjazat cseréje.

c) Nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum és Arculati Kézikönyv előírásai alapján.

d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása. Az érintett épületek használói tájékoztatásban részesülnek az alkalmazott megoldásokról.

A fejlesztés eredményeként elérhető primer energiamegtakarás 208,592 MWh, azaz 750,93 GJ, ami 0,00075093 PJ. A jelenlegi, évi átlagos 10.240.000 Ft-os földgázra és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként 6.121.000 Ft-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 193 MWh-val, azaz 694,8 GJ-lal növekszik, ami 0,0006948 PJ. Az üvegházhatást okozó gázok csökkenésének mértéke 64,04 t CO₂ egyenérték, a megújuló energiaforrások termelési kapacitása pedig 0,044 MW-tal növekszik.

A fejlesztés által érintett Sportszarnok több feladat-ellátási forma megvalósulásához járul hozzá belső tereinek biztosításával. Az Óvoda épülete a jelenlegi elavult állapotból, teljes körű szigeteléssel és korszerűsítéssel, „AA++ Minimális energiaigényű” szintet fog elérni. A pályázó Önkormányzat a vonatkozó megtakarításait további fejlesztésekhez használja fel. A rehabilitációs szakmérnököt a kivitelezési tervek elkészítésekor kívánjuk bevonni a projektbe.

A napelemes fejlesztés illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentumban megfogalmazott energiastruktúra váltási célokhoz, a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésével elősegítik az ÜHG kibocsátás csökkenését is.

A projektmegvalósítás tervezett kezdete: 2017.09.01. Tervezett befejezés: 2018.12.31.

A beruházás közbeszerzés köteles 2018.01-04. hóban kerül lefolytatásra. A kivitelezési munkálatok 2018.05. hóban kezdődnek. A projektek műszaki átadása 2018.10. hó végére, a használatba vételi eljárások lefolytatását 2018.11. hóra tervezzük.

A projekt összköltsége bruttó 139 859 361 Ft, melyből a beruházási összeg az előzetes költségbebecslések alapján bruttó 125 933 200 Ft 81,4 %. A projekt valamennyi költsége a felhívásban foglalt előírásoknak megfelelően került megtervezésre, így a projekt előkészítés 4,97 %, közbeszerzés 0,9 %, műszaki ellenőri szolgáltatás 0,9 %, képzéshez kapcsolódó költség (99 060 Ft) 0,07 %,



Projektmenedzsment 2,45 %, nyilvánosság biztosítása 0,12 %, a kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségekről szóló tájékoztató dokumentum alapján részletezett költségkorlátokat figyelembe véve. A fajlagos beruházási költség-korlátoknak való megfelelés bemutatása a felhívás 5.7 pontjában foglaltaknak megfelelően részletezve a projekt tervben. A beruházás szemléletformáló hatása, hogy a napelemes és hőszivattyús rendszeralkalmazásokkal egy ingatlan energiaigénye szinte zéró értékre csökkenthető, ez példaértékű.

Handwritten signature

A Projekt helyszíne

Ezúton nyilatkozunk, hogy a projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Sorszám	Közterület	Helyrajzi szám
1	Pilismarót, Iskola u. 2	1029/1
2	Pilismarót, Sporttelep	1066

Juu ft

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2017 . év szeptember hónap . . . napján.

OCTOBER

FM



Kommunikációs terv

NYILATKOZAT RÉSZLETES KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Alulírott Pergel István Csaba, mint **Pilismarót Község Önkormányzatának**, 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15., aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15 keretében megvalósuló „**Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton**” című, TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosító számú projektben a részletes kommunikációs tervet az alábbiak szerint nyújtjuk be*:

- 1. mérföldkö elérésekor
- **Nem releváns a részletes kommunikációs terv benyújtása, mivel a 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése**

Kelt: Pilismarót, 2017. év. szeptember hónap 2. napján

~~OKTÓBER~~

Pilismarót Község Önkormányzata
Képviseletének vezetője



Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

- A polgármester úr aláírási címpéldányát már a pályázat benyújtásakor csatoltuk.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034
Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Alulírott Pergel István Csaba polgármester, mint Pilismarót Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költség-kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/v egyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik	23 800 469	6 426 127	30 226 596	Utófinanszírozás		

Handwritten marks

Handwritten signature

		korszerűsítése által					
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Azbesztmentesítés	9 000 000	2 430 000	11 430 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Akadálymentesítés	4 746 099	1 281 447	12 055 092	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	9 346 179	2 523 468	11 869 647	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	7 950 000	2 146 500	10 096 500	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	12 365 569	3 338 704	15 704 273	Utófinanszírozás	

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	16 879 140	4 557 368	21 436 508	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	10 326 445	2 788 140	13 114 585	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés	3 300 000	891 000	4 191 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés	670 000	180 900	850 900	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés	1 500 000	405 000	1 905 000	Utófinanszírozás		

5-7

[Handwritten signature]

Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Projekt előkészítés	1 000 000	270 000	1 270 000	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt menedzsment	925 830	0	925 830	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt menedzsment	2 503 170	0	2 503 170	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	420 000	113 400	533 400	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	200 000	0	200 000	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	5 200	1 404	99 060	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	140 000	37 800	177 800	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	1 000 000	270 000	1 270 000	Utófinanszírozás		

Handwritten mark

Handwritten signature

Elszámolható költségek:

139 859 361

Kelt: Pilismarót, 2017. év szeptember hónap ~~2~~...napján
OKTÓBER



Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Jelen szerződéshez papíralapon csatoljuk (és elektronikusan feltöltjük a rendszerbe) mellékletként az alábbiakat:

- Nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzat vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszak végéig benyújtja a felhívás 3.2/39 pontjában szereplő megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.
- Nyilatkozat azbesztmentesítésről

Jelen szerződéshez csak elektronikusan csatoljuk az alábbi melléleteket:

- Ütemterv (GANTT diagram)
- Projekt terv III. sz. melléklet Indikátorszámítás
- Energetikai tanúsítványok: Óvoda, Sportcsarnok tervezett és jelenlegi állapotra vonatkozóan
- Napelem hozamszámítás
- Projekt terv XVI. melléklet



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 139 859 361 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszköz-beszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtó-megjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkö-letétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtó-megjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Pilismarót, 2017. év szeptember hónap...: napján

OCTÓBER

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Pergel István Csaba
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



NYILATKOZAT

Alulírott **Pergel István Csaba** (szül.: 1956.04.26, an.: Makrai Eszter, lakcím: 2028 Pilismarót Dózsa György utca 18.), polgármester, mint **Pilismarót Község Önkormányzata** (cím: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.) aláírásra jogosult képviselője, a TOP-3.2.1-15 keretében megvalósuló Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton című, **TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034** azonosító számú projekttel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozunk:

Az Önkormányzat vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különösen a

- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kódszámú pályázati felhívás 3.2/6 II pontja alapján, a megvalósítani kívánt épületek energetikai korszerűsítése vonatkozásában Pilismarót Község Önkormányzata a 2014-2020-as tervezési időszakban releváns TOP-4.1.1., TOP-4.2.1., TOP-1.4.1. felhívásból nem vesz igénybe támogatást
- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kódszámú pályázati felhívás 3.2/16 pontja alapján, az épületek melyeken az energetikai korszerűsítést meg kívánjuk valósítani, nem esnek műemléki vagy helyi védelem alá, ezért nem szükséges műemlékvédelemmel kapcsolatos szakértő bevonása, valamint a beruházás nem tartalmaz általánostól eltérő megoldásokat, így nem esik más fajlagos támogatási költség kategóriába.
- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kódszámú pályázati felhívás 3.2/20 pontja alapján, a beruházással érintett épületek projektarányos akadálymentesítése a projekt zárásáig megvalósításra kerül a pályázati felhívás és a szakmai előírások alapján.
- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kódszámú pályázati felhívás 3.2/53 pontja alapján, a megvalósítani kívánt épületek energetikai korszerűsítése vonatkozásában Pilismarót Község Önkormányzata a 2014-2020-as tervezési időszakban más pályázati forrásból nem vesz igénybe támogatást.
- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kódszámú pályázati felhívás 3.2/62 és 3.2/64 pontjai alapján benyújtandó nyilatkozatok esetünkben nem relevánsak.

Pilismarót, 2017. szeptember 12.


.....
Kedvezményezett



T-1



Pilismarót Község Polgármestere

2028 Pilismarót, Rákóczi út 15. Tel : (33) 508-170, Fax : (33) 508-180
E-mail: polgarmester@pilismarot.hu

NYILATKOZAT

Megyei önkormányzat támogató nyilatkozatáról

Alulírott Pergel István Csaba, mint Pilismarót Község Önkormányzata (adószám: 15729813-2-11, székhely: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.) képviselőjére jogosult vezetője a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosítószámú projektem kapcsán nyilatkozom, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszak végéig benyújtja a felhívás 3.2/39 pontjában szereplő megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

Pilismarót, 2017. augusztus 29.

.....
Pergel István Csaba
polgármester
Pilismarót Község Önkormányzata



NYILATKOZAT

Azbesztmentesítésről

Alulírott Pergel István Csaba, mint Pilismarót Község Önkormányzata (adószám: 15729813-2-11, székhely: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.) képviselőre jogosult nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00034 azonosító számú projekt keretében az Óvoda épületén valósul meg azbesztmentesítés. Az Óvoda épületének tetőhéjazata azbeszt tartalmú pala, ezért szükséges a cseréje. Az azbesztmentesítés során az előírásoknak megfelelően eltávolításra kerül a meglévő azbeszt tartalmú pala, helyére Tondach alapcserép kerül, amely nem tartalmaz azbesztet. Az érintett tetőfelület mintegy 507 m². A tetőszerkezet cseréjére nem kerül sor.

Pilismarót, 2017. szeptember 19.



Pergel István Csaba
polgármester
Pilismarót Község Önkormányzata

