

Iktatószám: IKT-2019-612-11-00000844/0000020

Kedvezményezett neve: Pilismarót Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Pilismarót községben

Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől Pilismarót Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00347808-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Pergel István Csaba polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosító számon regisztrált, 2019.07.10. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.03.27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat,

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya az **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót községben** című, és TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosító számú, a Támogatási Kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3. hrsz. 268 alatt megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.2. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.06.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.11.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.12.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 58.278.115,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-kettőszázhetvennyolcezer-száztizenöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 53.772.230,- Ft, azaz ötvenhárommillió-hétszázhetvenkettőezer-kettőszázharminc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 53.772.230,- Ft, azaz ötvenhárommillió-hétszázhetvenkettőezer-kettőszázharminc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 53.772.230,- Ft, azaz ötvenhárommillió-hétszázhetvenkettőezer-kettőszázharminc forint.

- Pilismarót Község Önkormányzata: 50.734.730,- Ft, azaz ötvenmillió-hétszázharmincnégyezer-hétszázharminc forint.

- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.: 759.375,- Ft, azaz hétszázötvenkilencezer-háromszázhetvenöt forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

53.772.230,- Ft, azaz ötvenhárommillió-hétszázhetvenkettőezer-kettőszázharminc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka) nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 5 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

[Handwritten signature]

Kedvezményezett



[Handwritten signature]

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató



Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19. napján

Kelt: Tatabánya, 2020. év. 06. hónap 01. napján

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Nyilatkozat részletes kommunikációs terv benyújtásáról
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021
 Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség
Pilismarót Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	880 000	237 600	1 117 600	0
Pilismarót Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	41 876 862	11 306 753	48 677 730	4 505 885
Pilismarót Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	240 944	65 056	306 000	0
Pilismarót Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	420 000	113 400	533 400	0
Pilismarót Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	100 000	0	100 000	0
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	1	1 000 000	0	1 000 000	
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	170 000	0	170 000	
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói	1	530 000	0	530 000	

			tevékenység					
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	227 375	0	227 375	
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	963 000	0	963 000	
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	147 125	0	147 125	
Nem elszámolható költségek:								4 505 885
Elszámolható költségek:							53 772 230	
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							58 278 115	



 Képviselet vezetője




 Közreműködő Szervezet
dr. Vida Dóra
 igazgató


Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap napján Kelt: Tatabánya, 2020. év hónap napján

 Börgöndi Szilárd
 irodavezető

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021**

Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	53 772 230
Projekt elszámolható költsége	53 772 230
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	4 505 885
Projekt teljes költsége összesen	58 278 115


Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19 napján

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató



Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2020. év 06. hónap 02 napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.09.30.	Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése/funkciójukat vesztett épületek hasznosítása/funkcióváltás esetén (amennyiben releváns) - Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés; - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns) - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről. - A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés. - A Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés, a mérföldkő végéig igazolásra kerül.
2	2020.12.31.	- A kiviteli tervek (amennyiben releváns) valamint a részletes tervezői költségvetés a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon benyújtásra kerül. - Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns) - Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése (amennyiben releváns); - A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
3	2021.03.31.	- A teljes közbeszerzési eljárás lefolytatásra és lezárásra kerül. Az eljárás eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével zárul. - A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
4	2021.06.30.	Az 50%-os készütségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
5	2021.09.30.	A 100% készütségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
6	2021.11.30.	Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés összeállítása.

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19. napján

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató



Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2020. év... hónap... napján



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	A háziorvosi rendelő átalakítása Pilismaróton	A projekt eredményeképpen teljesen átépítésre kerül a háziorvosi rendelő Pilismaróton. Javulni fog az egészségügyi alapellátás színvonala a településen, a preventív szűrővizsgálatoknak köszönhetően pedig megelőzhető a betegségek kialakulása, csökken a betegállományban töltött idő.	1	db	Az új épület megfelel majd a XXI. században elvárható követelményeknek, és a jelenleginél jóval energiatakarékosabb lesz. A projekt révén javulhat a lakosság egészségi állapota, továbbá elégedettsége a helyi közszolgáltatásokkal, amely segíthet a község jelenlegi lakosságszámának megőrzésében.


Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19. napján

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató



Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2020. év hónap .. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2021.11.30.	3	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2022.11.30.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2023.11.30.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2024.11.30.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2025.11.30.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2026.11.30.	0	3	3
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2021.11.30.	2 095	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2022.11.30.	0	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2023.11.30.	0	2 095	2 095
Jobb egészségügyi	-	-	2024.11.30.	0	2 095	2 095

szolgáltatásokban részesülő lakosság						
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2025.11.30.	0	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2026.11.30.	0	2 095	2 095
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2021.11.30.	1	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2022.11.30.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2023.11.30.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2024.11.30.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2025.11.30.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2026.11.30.	0	1	1

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19. napján

Közreműködő Szervezet

dr. Vida Dóra
igazgató



Börgöndi Szilárd
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2020. év...hónap...napján

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Pergel István Csaba**, mint **Pilismarót Község Önkormányzatának** (2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 keretében megvalósuló „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben**” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19. napján

Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **dr. Juhász János**, mint a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 keretében megvalósuló „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben**” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) bekezdés g) pontja alapján társaságunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Tatabánya, 2020. május hónap ¹⁹ napján



.....
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

Kedvezményezett

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Pilismarót Község Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. konzorciuma (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívására TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2020. március 26-án kelt, IKT-2019-612-I1- 00000844/0000007 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Pilismarót Község Önkormányzat
Postacím:	2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.
Székhely:	2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	729819
Adószám:	15729813-2-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Pergel István Csaba
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10036004-00347808-00000017

Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Postacím:	2800 Tatabánya Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya Fő tér 4.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	11-09-023969
Adószám:	25390676-2-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Juhász János ügyvezető igazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Pannonbank Zrt.
Számlaszám:	63200133-11075985-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2019. július 3-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Pilismarót Község Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A

Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együtműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együtműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 117 600	1 117 600
2.	Pilismarót Község Önkormányzata	Átalakítás	48 677 730	48 677 730
3.	Pilismarót Község Önkormányzata	Bekerülési érték	306 000	306 000
4.	Pilismarót Község Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	533 400	533 400
5.	Pilismarót Község Önkormányzata	Egyéb mérnöki szakértői díjak	100 000	100 000
6.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	1 000 000	1 000 000
7.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	170 000	170 000
8.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	530 000	530 000
9.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	227 375	227 375
10.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Munkabér	963 000	963 000



 J.D.

	Kft.			
11.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 125	147 125

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	50 734 730	50 734 730	50 734 730
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	3 037 500	3 037 500	759 375

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 8,379576 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pilismarót Község Önkormányzata	számlapénz	4 505 885	8,379576
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	nem releváns	nem releváns	nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

J.S.



A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

.....

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

[Handwritten signatures and initials]

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A Tagok megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató álláspontja alapján nem állapítható meg, hogy egy esetleges szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy felelősségük egymást között az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségrész teljes elszámolható összköltséghez viszonyított arányához igazodik.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetőek.

9.2. A Konzorcium bármely Tagja által a Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Konzorcium nevében kötött szerződésért vagy vállalt kötelezettségért való felelősség - a 3.9. pontban rögzítettektől eltérően - kizárólagosan az adott Tagot terheli, a Felek az egyetemleges felelősséget ezúton kizárják.

9.3. A főkedvezményezett - az érdekkörében bármely okból bekövetkező - támogatási szerződéstől történő elállás esetén köteles a konzorciumi partner - elállás közlése időpontjáig felmerült - projekttel összefüggő, igazolt költségeinek megtérítésére, a támogatási jogviszony megszűnését követő 30 (harminc) napon belül.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Tatabányai Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Pérgel István Csaba
polgármester

Pilismarót Község
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2020. május 19.

Konzorciumi Tag



dr. Juhász János
ügyvezető

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.

P.H.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

Aláírás dátuma:

2020. május 19.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Pilismarót Község Önkormányzat	építési beruházás	41 876 862	Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	Nem releváns
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.	NR	NR	NR	NR

[Handwritten signature]
 Pilismarót Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap ... napján



[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet
 dr. Vida Dóra
 igazgató P.H.
 Börgöndi Szilárd
 irodavezető
 Kelt: Tatabánya, 2020. év hónap ... napján



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Jelen projektjavaslatot Pilismarót község, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. konzorciumban nyújtják be. A pályázat tárgya a Pilismarót, Köztársaság tér 3. szám alatti, hrsz. 268, önkormányzati tulajdonú, helyi értékvédelem alatt álló épület teljes felújítása, belső átalakítása, ahol jelenleg a község háziorvosa, az iskola-egészségügyi és a védőnői szolgálat megosztva tevékenykedik, továbbá egy szolgálati lakás is helyet kapott. A pilismaróti önkormányzat tulajdonában álló épület igen elavult és korszerűtlen, az önkormányzat már régóta szeretné felújítani. A szolgálati lakást is érinti az átalakítás, amelynek mérete csökken a rendelő javára.

Pilismarót lakónépessége 2095 fő, mely az elmúlt évek folyamatos emelkedésének eredménye. Mivel Pilismaróton a természetes szaporodás negatív, de a vándorlási különbözet pozitív, befogadó térségnek számít. A háziorvoshoz 2019 júniusban 1468 személy volt bejelentkezve. A településen a háziorvosi rendelés minden munkanap biztosított. A védőnői szolgálat működési engedélyt két telephelyre – Pilismarótra és Dömösre – kapott. A védőnő Pilismaróton csütörtökön csecsemő tanácsadást és várandós tanácsadást tart, egyéb napokon családlátogatások történnek. A pilismaróti háziorvos látja el az iskolaorvosi teendőket is: a Bozóky Mihály Általános Iskola tanulói számára nyújt ellátást.

A pályázó önkormányzat általános célja a közszolgáltatások minőségének javítása a településen, ezáltal a községben élők egészségi állapotának javítása. Ezt a célt az egészségügyi alapellátás fejlesztésével, a betegség megelőzés érdekében pedig preventív szűrések bevezetésével kívánják elérni. A projekt konkrét célja ennek alapján a pilismaróti orvosi rendelő átalakítása, a belső területek átalakítása révén új helyiségek létrehozása, ezzel a hatékonyabb egészségügyi alapellátáshoz szükséges funkciók megteremtése. További cél a projektarányos akadálymentesítés kiépítése. Végül pedig az ellátás színvonalának emelését szolgáló új eszközök beszerzése a védőnő számára.

A projekt révén javulhat a lakosság egészségi állapota, továbbá elégedettsége a helyi közszolgáltatások minőségével kapcsolatban, amely segíthet a község jelenlegi lakosságszámának megőrzésében, az eredmények fenntartásában. A projekt eredményeképpen javulni fog az egészségügyi alapellátás színvonala a településen, a preventív szűrővizsgálatoknak köszönhetően pedig megelőzhető a betegségek kialakulása, csökken a betegállományban töltött idő.

A jelenlegi rendelő épület kialakítása, alaprajzi elosztása a mai kor igényeinek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. Ezért a projekt keretén belül korszerűsíteni szeretné az önkormányzat a háziorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot, valamint a szolgálati lakást. Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat átalakítás utáni hasznos alapterülete 94,89 m², a szolgálati lakás hasznos alapterülete 57,57 m² lesz. Teljesen új alaprajzi elrendezést kapnának a szolgálatok. A beruházás során megoldanák az intézmény projektarányos akadálymentesítését. A mozgáskorlátozottak számára kialakítandó mellékhelyiség is érdemi színvonaljavulást eredményez majd. A nyílászárók tönkrementek, elavultak, helyettük a jelenlegi hőtechnikai előírásoknak megfelelő nyílászárókat építenének be, emellett két teljesen új mellékhelyiséget is kialakítanának.

A fentiekén túl a kötelező feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése történik meg a védőnő számára.

A projekt megvalósításának összköltsége 58.278.115 Ft, amelyből a támogatás 53.772.230,- Ft, az önerő pedig 4.505.885,- Ft.


A fejlesztést követően a háziorvosi szolgáltatást továbbra is az Önkormányzattal szerződő külső egészségügyi szolgáltatók látják majd el, a rendelőépület és a beszerzett eszközök azonban az Önkormányzat tulajdonában maradnak. A fenntartási költségek a korszerű új épületnek köszönhetően csökkenni fognak.

PROJEKT HELYSZÍNE

Alulírott **Pergel István Csaba**, mint **Pilismarót Község Önkormányzatának** hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosítószámú projektet az alábbi helyszínen tervezzük megvalósítani:

Sorszám	Város	Cím
1.	Pilismarót	Köztársaság tér 3. (Helyrajzi szám: 268)

Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19-napján


.....
Pilismarót Község Önkormányzata
Kedvezményezett



NYILATKOZAT RÉSZLETES KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Alulírott Pergel István Csaba, mint a Pilismarót Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosítószámú projektben a részletes kommunikációs tervet az alábbiak szerint nyújtjuk be*:

- 1. mérföldkö elérésekor
- **Nem releváns a részletes kommunikációs terv benyújtása, mivel a 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése**

Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19 napján

Pilismarót Község Önkormányzata

Kedvezményezett



* megfelelő rész aláhúzendó

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

- Pergel István Csaba polgármester aláírási címpéldánya – Pilismarót Község Önkormányzata
- dr. Juhász János ügyvezető igazgató aláírási címpéldánya - Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Alulírott Pergel István Csaba, mint Pilismarót Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosítószámú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	880 000	237 600	1 117 600	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	38 328 921	10 348 809	48 677 730	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Bekerülési érték	240 944	65 056	306 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	420 000	113 400	533 400	utófinanszírozás		
Szakmai	Műszaki jellegű	Egyéb mérnöki	100 000	0	100 000	utófinanszírozás		

J. D. J. J.



tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	szakértői díjak						
Elszámolható költségek:					50 734 730			

Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 9 napján

Pilismarót Község Onkormányzata
Kedvezményezett



J.S.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021
 Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott Dr. Juhász János, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője nyilatkozom, hogy „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben” című, TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosítószámú projekt kapcsán a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségekategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	1 000 000	0	1 000 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	170 000	0	170 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	530 000	0	530 000	utófinanszírozás		

Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	227 375	0	227 375	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	963 000	0	963 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 125	0	147 125	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					3 037 500			

Kelt: Tatabánya, 2020. év május hónap 19. napján

.....
 Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
 Kedvezményezett

**Komárom-Esztergom Megyei
 Területfejlesztési Kft.**
 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
 Adószám: 25390676-2-11

J.S. Jhu

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

- Nyilatkozat támogatói döntésben a TSZ megkötéséig szereplő feltételek teljesítéséről
- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. cégkivonata

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 53 772 230 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Pilismarót, 2020. év május hónap 19. napján

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Pergel István Csaba
polgármester

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges



NYILATKOZAT

TOP 4.1.1.-15 azonosítószámú pályázat keretében megvalósítani tervezett háziorvosi
rendelő fejlesztése beruházás végrehajtásához

Alulírott **Pergel István Csaba** polgármester **Pilismarót Község Önkormányzata** (2028
Pilismarót, Rákóczi utca 15.) képviseletében

nyilatkozom,

hogy a támogatói döntésben a Támogatási Szerződés megkötéséhez kapcsolódó feltételeket
az alábbiak szerint teljesítjük :

1.: Amennyiben a Felhívás 6. pontja szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok hibásan,
hiányosan kerültek benyújtásra, szerződéskötéskor szükséges ezen dokumentumok pótlása.

A Felhívás 6. pontja szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok, teljes körűen benyújtásra
kerültek.

2.: Szerződéskötésig szükséges a mérföldkövek teljesítési határidejének felülvizsgálata, és
szükség szerinti módosítása.

A Támogatási Szerződés megkötése során a mérföldkövek teljesítési határidejét
felülvizsgáltuk és részben módosítottuk a dátumokat, mivel a projekt megkezdésének
időpontja csúszott a tervezetthez képest. A projekt zárás időpontja nem változott a
Felhívásban szereplő 2021.12.31-i befejező időpont miatt. A záró beszámoló benyújtásának
időpontját 2021.12.31-re módosítottuk, hogy összhangban legyen a Felhívással.

Pilismarót, 2020. május „19.”

Pergel István Csaba
polgármester
Pilismarót Község Önkormányzata



J.S.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Pergel István Csaba**, lakóhelye: 2028 Pilismarót, Dózsa György utca 18., tartózkodási helye: 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 5/A., mint a(z) **Pilismarót Község Önkormányzata** (székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.) **polgármestere**, nevemet az alábbiak szerint írom:

Esztergom, 2019. október 30.



DR. DÉVÉNYI NORBERT

Közjegyző

H-2500 Esztergom, Lőrinc u. 17/IV. fsz/12., Telefon: (33) 510-480, Fax: (33) 510-489;
Email: kozjegyzo@drdevenyi.hu, web: www.drdevenyi.hu

12018/H/1805/2019. ügyszám

--- Tanúsítom, **Pergel István Csaba** (született: Esztergom, 1956. április 26., anyja neve: Makrai Eszter, magyar állampolgár) lakóhelye: 2028 Pilismarót, Dózsa György utca 18., tartózkodási helye: 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 5/A., aki személyazonosságát a(z) 674051CE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a(z) 935044LG számú hatósági igazolványával igazolta, aláírásának valóságát.-----

Az ügyfél magyar nyelven nyilatkozik, hogy érti a magyar nyelvet, és a jelen okirat tartalmát érti.-----

Az ügyfél tudomásul vette a tájékoztatást a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

A közjegyzőhelyettes csak a kézjegy, illetve a névaláírás valóságát tanúsítja, a jelen okirat a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.-----

--- Kelt Esztergomban, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év október hónap 30. (harmcadik) napján.-----

„A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.”

B. Csaba

2020 MÁJ 19.



dr. Fenyvesi Judit
dr. Fenyvesi Judit
közjegyzőhelyettes

J. D.

ALÁÍRÁS-MINTA

(Ctv. 9.§.)


Alulírott **Dr. Juhász János** (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva) 2471 Baracska Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (székh: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) ügyvezetőjeként a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:




Dr. Juhász János
ügyvezető

Alulírott Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd (Iroda: 2900 Komárom, Arany J. u. 15.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Dr. Juhász János szül.név: Juhász János (sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva, magyar állampolgár) 2471 Baracska, Széchenyi u. 42. B. ép. alatti lakos, aki személyazonosságát a 657946IA számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 847895 NL számú hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.

Ellenjegyzem 2015. október 01-jén:



Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd



J.D.

Cégkivonat

A **Cg.11-09-023969** cégjegyzékszámú **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)** cég 2018. május 9. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 11-09-023969
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2015/10/19

2. A cég elnevezése

2/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

3. A cég rövidített elnevezése

3/1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

5. A cég székhelye

5/1. 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

8. A létesítő okirat kelte

8/1. 2015. október 1.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

8/2. 2016. április 28.
Bejegyzés kelte: 2016/06/03 Közzétéve: 2016/06/07
Hatályos: 2016/06/03 ...

8/3. 2016. szeptember 29.
Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/28 ...

8/4. 2017. november 30.
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2018/01/25 ...

8/5. 2018. január 11.
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2018/01/25 ...

902. A cég tevékenysége

9/1. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...



- 9/2. 7021 '08 PR, kommunikáció
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/3. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/4. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/5. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/6. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/7. 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...
- 9/8. 5210 '08 Raktározás, tárolás
A változás időpontja: 2016/11/10
Bejegyzés kelte: 2016/11/14 Közzétéve: 2016/11/15
Hatályos: 2016/11/10 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	6 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

- 13/1. Dr. Juhász János (an.: Kuti Éva)
Születési ideje: 1982/10/02
2471 Baracska, Széchenyi utca 42. B. ép.
Adóazonosító jel: 8422772582
A képviselet módja: **önálló**
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégalírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

- 14/2. AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.01-09-078084
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya)
1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7.
Jogviszony kezdete: 2016/10/01
Jogviszony vége: 2018/12/31
A változás időpontja: 2016/10/01



Bejegyzés kelte: 2016/10/28 Közzétéve: 2016/10/29
Hatályos: 2016/10/01 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/1. Borsó Tibor (an.: Kósa Julianna)
2890 Tata, Perényi utca 15.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

15/3. Dr. Veres Zoltán (an.: Szkocsek Mária)
2943 Bábólna, Csikótelepi út 11.
Jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

15/5. Szűcsné Balogh Szilvia (an.: Paréj Margit)
2855 Bokod, Sport utca 14/A.
Jogviszony kezdete: 2017/11/30
A változás időpontja: 2017/11/30
Bejegyzés kelte: 2018/01/25 Közzétéve: 2018/01/27
Hatályos: 2017/11/30 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/1. 25390676-7022-113-11.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

21. **A cég adószáma**

21/1. Adószám: 25390676-2-11.
Közösségi adószám: HU25390676.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2015/10/12
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/1. 63200133-11075985-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2015/10/22.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2015/10/26 Közzétéve: 2015/10/28
Hatályos: 2015/10/26 ...

32/2. 63200133-00061311-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2017/12/11.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Pannon Takarékszövetkezet Zrt. Tatabányai kirendeltség (2800 Tatabánya, Fő tér 20/a.) kezeli. 11-10-001669
Bejegyzés kelte: 2017/12/21 Közzétéve: 2017/12/22
Hatályos: 2017/12/21 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. A cég kézbesítési címe: kemteruletfejlesztesikft@gmail.com
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

49. **A cég cégjegyzékszámjai**

49/1. 11-09-023969 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...



60. **Európai Egyedi Azonosító**
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.11-09-023969
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
1/1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
HU-2800 Tatabánya, Fő tér 4.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/10/01
Bejegyzés kelte: 2015/10/19 Közzétéve: 2015/10/21
Hatályos: 2015/10/19 ...

A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

A kiadmány a kérelmező Cgpk.11-18-000198 számon iktatott kérvénye alapján készült.

Tatabánya, 2018. május 9.

A kiadmány hitelélül:



.....
Csuczor Klára
tisztviselő
PH.

Készült: 2018/05/09 11:18:49.

